
②企画競争 　 【令和４年１０月１１日更新】

国立研究開発法人建築研究所

番号 件　　　　　　名 履行期間 業　務　概　要 資格区分 入札予定時期

1 収集サーバに対応した強震計設置等検討業務 約6ヶ月
建築研究所が保有する複数の建築物の強震計を回収
し，新たに収集サーバと連携がとれた新たな強震観測シ
ステムを導入する業務

役務の提供等 第2四半期

2 建築生産デジタル化実証試験設備新設業務 約7ヶ月

第５期中期計画期間を通じ、建築生産研究グループが実
施する「デジタル技術の進展に対応して、住宅・建築・都
市分野における新技術の導入による生産性の向上等の
社会的課題の解決を図る」に係る研究を遂行するための
DXを活用した新たな建設現場のモデルケース環境を構
築する。

役務の提供等 第2四半期

3
（仮）ビューアによる建築確認審査における技術的・制度
的要件の検討

約6ヶ月
BIMモデルデータの提出による建築確認検査を実施する
場合における、技術的・制度的要件について検討を行う。

役務の提供等 第2四半期

4
建築生産におけるBIM活用に資するオムニBIMビューア
環境の仕様検討および試作業務

約6ヶ月

建築確認審査におけるBIMデータの利活用の場面におい
て、オムニBIMビューア環境に求められる技術的要件を整
理し、具体のプログラムの試作を通じて、技術的仕様およ
び技術開発の目標を整理する。

役務の提供等 第2四半期

5 会計監査業務 約8ヶ月

独立行政法人通則法第38条の規定に基づき作成される
国立研究開発法人建築研究所の財務諸表、事業報告書
（会計に関する部分に限る）及び決算報告書の監査等を
行う。

役務の提供等 第3四半期

6
都市構造予測・評価Webアプリケーションへの交通
モデルの導入に向けた基本設計等支援業務

約4ヵ月

世帯単位のマイクロシミュレーション技術を用いた都
市構造予測・評価のためのWebアプリケーションに対
して，人の移動の要素として交通モデルの導入を行
うことを今年度検討している．本業務は，次年度のプ
ログラム作成に向けた準備として，交通モデルの導
入のための基本設計等を行うものである．

役務の提供等 第３四半期

注）ここに掲載する内容は、更新日時点の予定であるため、実際に発注する業務等がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載された業務等が

　　令和４年度　発注予定情報



国立研究開発法人建築研究所

　　発注されない場合、若しくはここに掲載されない業務等が発注される場合があります。

　※上記以外の案件につきましては、下記アドレスに掲載された情報も併せてご覧下さい。　
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